

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

|         |                    |      |                |      |           |
|---------|--------------------|------|----------------|------|-----------|
| 年災      |                    | 事項   |                | 契約   | H30年8月16日 |
| 工事番号    | 18-79130-0003      | 工事名  | 安達高校ブロック塀等撤去工事 | 着工   | H30年8月17日 |
| 入札執行年月日 | H30年8月9日           | 発注種別 | 建築工事           | 完成   | H30年10月5日 |
| 審議番号    | 公所                 | 本庁   |                |      |           |
| 路線・河川名  |                    |      |                | 予定価格 |           |
| 工事箇所 自  | 二本松市郭内二丁目地内        |      |                |      | 4,113,720 |
| 至       |                    |      |                |      |           |
| 工事概要    | ブロック塀上部撤去 L=407.6m |      |                |      |           |

|                        |                      |            |           |
|------------------------|----------------------|------------|-----------|
| 業者コード                  | 落札者の住所               |            |           |
| 業者名                    | 入札額及び再入札額            |            | 落札額（契約額）  |
| 100000088<br>菅野建設(株)   | (1)<br>(3) 辞退        | (2)<br>(4) |           |
| 100002123<br>(株)野地組    | (1)<br>(3) 3,900,000 | (2)<br>(4) |           |
| 100020031<br>国分木材工業(株) | 本宮市白岩字大岩入6           |            |           |
|                        | (1)<br>(3) 3,538,000 | (2)<br>(4) | 3,821,040 |
| 100002067<br>今江建設(株)   | (1)<br>(3) 辞退        | (2)<br>(4) |           |
|                        | (1)<br>(3)           | (2)<br>(4) |           |
|                        | (1)<br>(3)           | (2)<br>(4) |           |
|                        | (1)<br>(3)           | (2)<br>(4) |           |
|                        | (1)<br>(3)           | (2)<br>(4) |           |
|                        | (1)<br>(3)           | (2)<br>(4) |           |
|                        | (1)<br>(3)           | (2)<br>(4) |           |
|                        | (1)<br>(3)           | (2)<br>(4) |           |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

【随意契約とする理由】

本工事は、大阪府北部地震によりブロック塀倒壊死亡事故が発生したことから、文部科学省通知に基づき緊急に実施したブロック塀の安全点検の結果、国の建築基準を満たしていない危険箇所が確認されたため、通行する児童・生徒等の安全を確保するために緊急に危険箇所の撤去を行うものである。

緊急を要することから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により、随意契約とする。

【見積りの相手方を選定した理由】

施工場所である県北地区に所在する建築工事業の業者のうち、過去に施工実績があり、本校の状況を熟知している4者を選定した。

変更契約の内容

|                                                                                                                                                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 変更契約年月日                                                                                                                                                  | 年 月 日 |
| 変更後の完成年月日                                                                                                                                                | 年 月 日 |
| 変更後の契約金額                                                                                                                                                 |       |
| <p>変更契約をする理由</p> <p><input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）</p> <p><input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額</p> <p><input type="checkbox"/> 3 その他（ ）</p> |       |